



Ano Base: 2021

UG Contratante	160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Autorização Fornecimento	2021AF000001	Data Emissão	12/05/2021
Gestão Contratante	16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Valor	116.567,00	Prazo de Entrega	60
CNPJ UG	14.186.135/0001-06	Mês Autorização	Junho	Data Encerramento	
Nº Processo	CBMSC5029/2021	Nº CIG	2021AS004544	Prazo de Pagamento	90
Favorecido	02.777.319/0001-53 UNIFORMES GERAIS LTDA	Nº Edital	72-20-CBMSC	Data Cancelamento	
Endereço	ADERBAL RAMOS DA SILVA, 110, SLJ, CENTRO, ASCURRA, 89138000	Telefone	(47) 3383-0377	Situação	Emitida
E-mail	hipolito@tpa.com.br	Código Sigef	2021CT001383	Nº Documento	AF 90-21-CBMSC

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00007	Código: 02160-1-007 Marca: Funcional - Item: LUVA DE TECIDO COR AZUL,MODELO CBMSC,PARA OFICIAIS / LUVA DE TECIDO COR AZUL,MODELO CBMSC,PARA OFICIAIS	PEÇA	2021NE001321	300,00000	13,05	3.915,00
00008	Código: 02160-1-007 Marca: Funcional - Item: LUVA DE TECIDO COR AZUL,MODELO CBMSC,PARA OFICIAIS / Luva de posto feminina	PEÇA	2021NE001321	50,00000	13,04	652,00
00009	Código: 10340-3-002 Marca: Funcional - Item: JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE, CBMSC, NÐ 42 / JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE, CBMSC, NÐ 42	PEÇA	2021NE001321	350,00000	320,00	112.000,00
Total:						116.567,00

Observação

Autorização de Fornecimento nº 90-21-CBMSC:

I. Objeto: Aquisição de luva de posto masculina, luva de posto feminina e Japona operacional dupla face padrão CBMSC

II. Fiscal: ST BM Tarceniso da Silveira

III. Especificações dos itens e Condições Gerais de Fornecimento conforme Edital e Ata de Registro de Preços do PE 72-2020-CBMSC

Local de Entrega

Corpo de Bombeiros de São José/Barreiros
 Logradouro Rua São José dos Operários, S/N
 Bairro Barreiros Município São José UF SC CEP 88.113-165
 Ponto de Referência

Contratante: EDUARDO ANTONIO GOMES DA RÓC	Maurício Kuhnen
CPF: 483.959.510-00	Representante/Procurador
	UNIFORMES GERAIS LTDA



Ano Base: 2021

--

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Gerenciamento de Contratos

Relatório Emitido em 12/05/2021 às 16:28 por NILTON MENDES NUNES JUNIOR

Página: 2 de 2